;f_ DOKUMENTUMOT:
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Dr. Papp-Lada Beata
Kiegészit6 tajékoztatas
w»INapelemes kiserémii Iétesitése a Tiszaloki Vizeromii iizemi feriiletén”

targya kizbeszerzési eljarasban

Kérdés 1.1.

1. A mennyiségi eltéréseket [+ ; - | hogyan szerepeltessiik?
Valasz 1.1.
A kiadott drazatlan koltségvetéstdl nem lehet mennyiségileg eltérni.
Kérdés 1.2,

2. Az ajanlati dokumenticioban szerepld bitumenes szigetelés kifrdsa nem egyértelm,
mivel az
- ajanlati felhivasban és a terven 2 rétegli bitumenes lemez van kiirva,
- amiszaki leirasban 1 réteg 5,2mm vtg. bitumenes lemez van elfogadva a
Megrendeld altal,
- akoltségvetésben 1 réteg 5,2mm vtg. bitumenes lemez szerepel,
- aturbina géphaz alaprajzan az R1 rétegrendben 2 réteg bitumenes lemez szerepel.

Melyiket kell kiltségelni?
Vilasz 1.2,

Ad.2. A miszaki tartalom maédositasra keriilt, melyet mellékelten csatolunk.

Kérdés 1.3.

3. Miiszaki leirds 1. opcid (ez valosul meg) .. Bitumenes lemezre vonatkozo 40 év
élettartamot vallal a gyart6”. Ezt az id6tartamot egyik gyarté sem véllalja. Az ajanlati
felhivasban kotelezben vallalandé garancidlis id6 120 honap. A kivitelezésre
vonatkozéan a 181/2003.(X1.5.) Kormanyrendelet a csapadékviz elleni szigetelésre 5
év kotelezo alkalmassagi idét ir eld.

Valasz 1.3.

Ad.3. A szigeteld anyaggal kapcsolatban nem kell élettartam garanciat véallalni! A kiiras
szerinti 120 hénap garanciat kell vallalni.

Kérdés 1.4.

4. A tetd alaprajzon szerepld tet6kibuvo, az ajanlati felhivasban 0 nyithaté feliilvilagitd
van jeldlve, a kv. kiirasban ESSMANN G tipust tetdkibavé beépitése szerepel. A
beépitéshez sziikséges fodémattdrést ki fogja elkésziteni?

Valasz 1.4,

Ad.4. A fodémattorés és tetdkibivd kialakitasa jelen eljarasnak nem lesz része, igy dontétt a
Megrendeld. A modositott tervekrdl lekerilt és a koltségvetési kifrasban sem fog
szerepelni. Az ajanlatnak nem kell tartalmaznia ezeket a tételeket.
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Kérdés 1.5.

5. Biztonsagi tulfolyd nincs tervezve, nem szlikséges? A tetdfeliilet két oldalra lejt, a
hosszoldali vapakban 1-1 dsszefolyd van beépitve, a vapacsatorna szintén két irdnyban
lejt, egyik iranyban az dsszefolyd gerinct6l mért tdvolsdga 35 m, a masik irdnyban
28.,4m. Szakmai el6irasok szerint a viz Gtja nem lehet t6bb, mint 12 m. Mivel jelen
esetben felujitds torténik &s ,,6rokolt™ a szerkezet, nyilvan 0j 6sszefolydk és hozza
tartozo vizlevezetd rendszer kiépitésére nincs lehetség, viszont a 12 m vizat hosszat
szem el6tt kell tartani.

Vealasz 1.5,

Ad.5. A vapak 2-2 §sszefolydt tartabmaznak. A vépa vonaldban (ijabb Osszefolyd szerkezeti
okok, épiileten beliil kialakitott darupalya tartdészerkezet miatt nem alakithato ki. A
biztonsagi tilfolyd szilkségessége vitathato, ahhoz, hogy az attikdk szintjéig megteljen
a tetd vizzel és ez folyamatosan fenn is maradjon kb. 1,6-1,8 szoros terhelést jelentene
a f6dém teherbirasanak! Ahhoz, hogy ekkor mennyiségti viz kialakulhasson, a
csapadékintenzitasnak felhészakadaskor cm-ekben kellene mérhetdnek lennie.
Rendszeres karbantartast feltételezve nem gylilhet 6ssze annyi viz, hogy
veszélyeztesse a szerkezet dllapotat. A mai technikai szint mellett a vapak vonaliba,
akar a vapaktdl 20 em-re vizérzékeld szondak beépitésével kovethetdk az allapotok,
akar tobb lépcsdben is. Az attika fal atfurasa a homlokzat kiilsé rétegének levalasat
okozhatja, mely rontana az éplilet megjelenését. Egy kiilsd javitas jarulékos kéliségei a
magas helyzetre vald tekintettel (kb. 24-25m a viz felett) jelentdsek lehetnek.

Kérdés 1.6.
6. Tetbalaprajzon szerepel 10 db csomdpont, de csomoponti tervek nincsenck. Késziil?
Vdlasz 1.6.
Ad.6. A tetd csomdpontokat a moédositott terv tartalmazza.
Kérdés 1.7.

7. Villamvédelmi terv nincs. szakdgt tervezd késziti?

Valasz 1.7.

Ad.7. Villamvédelmi terv és koltségvetési kiiras rendelkezésre 4ll, melyet a Megrendeld
honlapjarol letslthetd miiszaki dokumentacid villamossagi terviejezete tartalmaz.

Kérdés 2.1.

1. Az arajanlat 6sszeallitasahoz kapunk-e Gj, a miiszaki leirdsnak megfeleld tartalmu
kéltségvetés kiirast?

Valasz 2.1.

Ad.1. Igen, a modositott tervek ¢s a kdltségvetési kiirasok a kiegészité tajékoztatassal
egyidejlileg megkiildésre keriilnek.



Kérdés 2.2,
.2, Az gjonnan felépitendd korlatokrdl kapunk-e kéltségvetés kiirast?

Ad.2. Részletterv és beépitési rajz, elemkonszignacio rendelkezésre 4ll. A munkara tételes
koltségvetés nem késziilt. Az adatok alapjan bearazhatd,

Kérdeés 2.3.

3. A feliilvilagitd beépitésérdl sziiletett-e dontés, amelynek kialakitasdhoz és
koéltségeléséhez statikus terv sziikséges.

Vilasz 2.3.
Ad.3. A dontés megsziiletett, elmarad a feliilvilagito ablak, statikus terv nem késziil.
Kérdés 2.4.

4. Raktar épiiletnél a jelenlegi allapotban a viz Gtja nagyon hosszu, véleményiink szerint
kétoldalra kellene lejtetni a csatornat, a kv.-ben szereplé lefolydesatorna é€s betorkolld
csonk mennyisége valtozna.

Valasz 2.4,

Ad4. A javaslattal egyetértiink, ennek megfelel6en véltoztattunk a koltségvetést kifrdson,
tovabba a miiszaki ellenérrel konzultalva két rétegii szigetelést iranyoztunk el6 a
modositott koltségvetési kifrasban.

Kérdés 2.5.

5. Az ajanlataddsi hataridé meghosszabbitasara van-e lehetdoség, a megjelolt hataridd
nagyon révid.

Valasz 2.5.

Ad.5. A modositott dokumentumok az ajanlattételi felhivas VI.3.12) 27 alpontja szerint
megkiildésre kerlilnek, hatarid6 ismételt hosszabbitas nem sziikséges.

Kérdés 2.6.

6. Hianyzo tételeket hol koltségeljiik? (pl. feljaroallvany épités a turbinagéphaznal,
szigetelés bontas, 6sszefolyd bontasa, 1j idom beépitése)

Valasz 2.6.

Ad.6. A kiadott drazatlan koltségvetés nem modosithatd, nem egészithetd ki.



Kérdés 3.1

Az Ajanlattételi felhivasban az elvart befejezési hatarid mindharom rész esetében
2018.08.31., azonban a napelemes kiserémil részegységeinek szallitasi hatarideje olyan
meértékben megndvekedett az elmult idészakban (pl. transzformator esetén 12 hét), ami mar az
ajanlat leadasdnak id6pontjaban eleve véllalhatatlan kotelezettséget tAmaszt a kivitelezdk felé.
Kérnénk a kiirt kivitelezési hataridd feliilvizsgalatat és lehetdség szerint annak modositasit
2018. oktdber 31-1 kivitelezési véghataridore.

Valasz 3.1

Ajénlatkérd tekintettel arra, hogy az Osszefoglalé t4jékoztatisban rogzitett adatoktdl az
eltérés nem lehetséges, az ajanlattételi szakaszban nem kivanja mddositani a végteliesitési
hataridot.

Kérdés 3.2

Tajékoztatjuk, hogy a Tiszaviz Vizeromil Energetikai Korlatolt Felelésségti Tarsasag altal
inditott ..Napelemes kiserém{ létesitése a Tiszaloki Vizerdmi tizemi terliletén™ targyt
kozbeszerzési eljarasaban az ajanlati felhivasban megadott kivitelezési véghataridd nem
tarthato.

Az ajanlat leadasanak iddpontjaban eleve vallalhatatlan kitelezettséget tamaszt a kivitelezdk

felé, mivel a napelemes kiserdmil részegységeinek szdllitasi ideje nagy mertékben
megndvekedett az elmult idészakban (pl. transzformator esetén 12 hét).

Kérjiik ennek feliilvizsgalatat és modositasat 2018. oktdber 31-1 kivitelezési véghatariddre.

Valasz 3.2

Ajanlatkérd tekintettel arra, hogy az Osszefoglald tijékoztatisban rogzitett adatoktol az
eltérés nem lehetséges, az ajanlattételi szakaszban nem kivanja modositani a végteljesitési
hataridét.

Debrecen, 2018. 05. 25.
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