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Műszaki tervek:  

 - SZ01 HELYSZÍNRAJZ  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

1. Tervező(k) adatai: 

Szaktervező neve, címe, jogosultsági száma: 

Nagy és Perényi Építész Iroda kft. - Perényi László Mihály okl. építészmérnök 

 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. – E 02-0184 

2. A tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezése: 

Tetőszigetelés felújításának kiviteli terve 

3. Megbízó : Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, Vízerőmű 

4. A tervezett építési tevékenység: 

a) az ingatlan címe: 4450 Tiszalök, Vízerőmű 

b) megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői:  

A Turbinaház tetőszigetelésének felújítását kívánja a megbízó elvégeztetni mielőtt a tervezett 

napelem rendszer felkerülne a lapostetőre. 

Alulírott felelős tervező nyilatkozom, hogy  

 a tetőszigetelési munkák nem építési engedély kötelesek, 

 az épület nem műemlék és nem élvez helyi védettséget sem  

A tervezett megoldások megfelelnek a rendeltetési céljuk szerint 

 az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

 a tűzbiztonság, 

 a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

 a biztonságos használat, 

 a zaj és rezgés elleni védelem, 

 az élet- és vagyonvédelem, valamint 

 a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

Nyilatkozom továbbá, hogy: 

 Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését 

biztosító megoldással lehet teljesíteni.  

 Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak a 

jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. 

 Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy 

terveztük meg,  

o hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából – a csatlakozó 

szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – hozzáférhetők legyenek,  

o feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt – a rendeltetési céljuknak 

megfelelő biztonsággal – az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, 

o nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény 

rendeltetésszerű használata során, és 

o feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 

A tervezés során szakhatósági egyeztetés nem volt szükséges. 

 

Pécs, 2018. május 10. 

 
Perényi László Mihály 

okl. építészmérnök 

okl. épületrekonstrukciós szakmérnök-szigetelő szakmérnök 
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Műszaki leírás 

 

Előzmények – Tervezési program 

 

A Tiszalöki Vízerőmű területén található Turbinaházra napelem rendszer telepítését határozta el a 

Megbízó. Ennek kapcsán szeretné a napelem parkkal érintett terület tetőszigetelést felújítani. A 

tervezési terület a 0526/5 HRSZ-on elhelyezett épület attika fallal körülhatárolt tetőfelülete. A 

jelenlegi tetőkibúvót tartalmazó tetőszakasz, mely a duzzasztómű I-es számú pillérében található, 

már nem tartozik a tervezési terülthez, más a tulajdonosa is.  

 

Tervezési koncepció 

 

A tervezéshez rendelkezésünkre állt az eredeti kiviteli terv tetőre vonatkozó terve. 

Helyszíni felmérést készítettünk, melyet egy geodézia szintezés pontosított. 

 

Kiindulási adatok: 

 a feltárt, meglévő rétegrend: 

- meglévő Vetroasfalto gyártmányú hegeszthető bitumenes vastaglemez 

- meglévő 3 rétegű kavicsolt lemezfedés részben kavicskapart felülettel 

- meglévő 2-3 cm kiegyenlítő cementsimítás 

- meglévő előre gyártott födémpallók a vasbeton gerendákon 

 a tető egyhéjú lapostető, 

 a tető nincs hőszigetelve, hőszigetelési igényt nem fogalmazott meg a Megbízó, az épületet 

fűtetlennek tekinthetjük, a Turbina-Generátor egységek hulladékhője temperálja a tereket, 

 a tetőben három közbenső, harántirányú attikafal található, ebből kettő a szerkezeti dilatáció 

vonalában épült, 

 az attikafal terepszint/vízszint feletti magassága a gépház alapszintjéhez (100,50 mAf) képest 

14,88 m, a műtárgy nulla szintjéhez (90,00 mAf) képes 25,38 m. A turbinaház bejárati 

padlószintjének magassága: +100,50 mAf, a tetőszigetelés gerincmagassága: +115,88 mAf, 

az attikafal legnagyobb magassága pedig +115,38 mAf 

 a tető a két hosszoldalon kialakított vápacsatornába lejt. A vápákban oldalanként két-két 

darab lefolyócső található. Ezek méretét, az eddigi tapasztalatok alapján megfelelőnek 

vettük. A mezők lejtése: 3%. A vápa lejtése:1,75% - 1,32 % - 0,83% - 4,55% (lásd a 

tetőalaprajzot). A tető vízgyűjtő felületei: 344m2, 347m2, 370m2, 379m2 

 a tetőn egy darab 133×133 cm méretű áttörés található, egy szellőző felépítmény 

 a tetőn kiépített villámvédelmi rendszer található 

 

A statikus tervezői adatszolgáltatása alapján a következők veendők még figyelembe:  

 a zárófödém mechanikus szélszívás elleni rögzítésre nem alkalmas, mert túl vékony a lemez, 

 a napelemes rendszer saját alumínium vázszerkezetére építve kerül elhelyezésre, a 

csapadékvíz elleni szigetelés síkjára. A szélszívás elleni leterhelés mértékét és módját a 

statikus tervező határozza meg. (Lásd külön terv szerint.) Az alátámasztó sínrendszer irány a 

vízfolyással párhuzamos helyzetű lesz. 

Napelem rendszer és villámvédelem: 

 a jelenlegi, nem norma szerinti villámvédelmi rendszer koncepciójának megtartása mellett a 

villámvédelmi rendszer teljes felújításra kerül, melynek tervezése külön megbízás alapján 

történik. A villámvédelmet tervező kollégával ismertettük a tervezett megoldást. 

 a napelemek szempontjából nem fogalmaztak meg a vízszigetelés fényvisszaverő 

képességével összefüggő követelményt. 

 a napelemes rendszer saját alumínium vázszerkezetére építve kerül elhelyezésre, a 

csapadékvíz elleni szigetelés síkjára. A szélszívás elleni leterhelés mértékét és módját a 

statikus tervező határozza meg. (Lásd külön terv szerint.) Az alátámasztó sínrendszer irány a 

vízfolyással párhuzamos helyzetű lesz. 

A tervezés során két felújítási koncepciót vizsgáltuk meg (bitumenes és műanyag vízszigeteléssel 

készített felújítást). Megbízó a megtervezett opció mellett döntött, többek között azért, mert a 

bitumenes lemezre, rendszeres karbantartás mellett, 40 év élettartamot becsül a gyártó. 
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A tervezett megoldás leírása 

 A meglévő palazúzalékos bitumenes zárólemezre bitumenes kellősítés készül teljes felületen 

Bauder Burkolit V (300 g/m²) anyagigénnyel. Ezután készül Bauder PYE PV 200 S 4 réteg, mint 

a vízszigetelés első rétege (teljese felületen hegesztve), majd erre egy réteg Bauder PYE PV 

200 S 5 EN kerül lefektetésre, mint a vízszigetelés zárórétege (ugyancsak teljes felületen 

hegesztve). A hajlatoknál PIR vagy kőzetgyapot ék használata csak a meglévő 

felépítménynél szükséges (szellőző), mert ott ítéltük a meglévő hajlat ívét elégtelennek. A 

többi hajlatban a meglévő átmeneti ív elegendő. 

 A vápák vízszigetelése is ezzel a rétegrenddel készül. 

 Az attika falon új titáncink ereszszegély készül mechanikai rögzítéssel. Erre kerül ragasztással 

rögzítve a vízszigetelés. 

 A szigetelés szélszívás elleni méretezését a Bauder cégcsoport szakemberei elvégezték. Teljes 

felületű, lángolvasztott bitumenes felújítást javasolnak, teljes felületű kellősítéssel. 

 A közbenső attika falakban kialakított áttörések (vízelvezető vápa átvezetések) felső vízszintes 

síkjának szigetelése Bauder Liquitec kenhető szigeteléssel történik, 

 A napelemek tartószerkezetének alumínium sínjei alá egy kiegészítő zárólemez sávot (20 cm 

széles) terveztünk. Itt tehát három réteg vízszigetelés lesz. 

 A villámvédelemi vezetők beton lábai alá a záró lemez hulladék anyagból lehet alátétet 

készíteni (30×30cm). 

 A szellőző felépítményre a tervezett 2 réteg bitumenes lemezt kell felvezetni a meglévő acél 

szorító keret felső síkjáig. Ehhez a kerethez kell rögzíteni az alu viharlécet. A viharléc felett 

tartósan rugalmas, vízhatlan tömítés készül (pld.: Sicaflex FC11). 

 Az épület dilatációjának vonalában a bitumenes lemezeket meg kell szakítani és egy réteg 

RESIPLES SK, EPDM dilatációs lemezzel kell átfedni. A dilatáció a két hosszhomlokzat között, 

fallefedés szegélytől fallefedés szegélyig tart. 

 a meglévő összefolyókat megtartjuk, új műanyag lombkosár elhelyezése szükséges. 

 közlekedési útvonalat kijelölő beton járólapok alá Kraitec védőlemezt terveztünk. 

 a tervezéssel nem érintett tetőfelület csatlakozó attika szakaszát egy réteg RESIFLEX SK 

dilatációs lemezzel kell átfedni. 

 

 

Az attikák sarkain elhelyezkedő kő elemek védelmére a Kemperol rendszert javasoljuk: 

 a meglévő bevonat letisztítása – nagynyomású mosás, vagy homokszórás 

 KEMPETEC EP alapozó, kvarchomok szórással kombinálva 

 Kemperol 2K PUR páraáteresztő, hálóerősítéses bevonatszigetelés (össz vtg: 2 mm) 

 

Közlekedés a tetőn – korlátok kialakítása: 

A napelemek az épület rövidebb oldalaitól elég távol kerülnek ahhoz, hogy a biztonságos 

közlekedésre elég hely álljon rendelkezésre, ezért a rövidebb oldalakon nem készül korlát. Az 1 m-es 

biztonsági sáv jelölését azonban egy sor betongúlára erősített és a hóhatár fölé emelt lánc 

elhelyezésével kell biztosítani, melyet figyelmeztető felirattal is el kell látni, és a fémes szerkezeteket 

a villámvédelmi rendszerbe be kell kötni. A hosszoldalakon teljes hosszban korlát készül. A korlát 

acélszerkezetű lesz, terveit a statikai dokumentáció tartalmazza. A korlát oszlopok az attika fal belső 

oldalára kerülnek felerősítésre. A vízszigetelésen keresztüli rögzítést egy szorított, két lemezből álló 

kapcsolattal terveztük megoldani. Az első elem egy acéllemez, melynek behegesztett tüskéit az 

attika falba kell beragasztani a statikai terveken megjelölt technológiával. A lemezt be kell 

süllyeszteni a meglévő vízszigetelésbe, egészen a szilikát szerkezet síkjáig. Ezután kell a lemezre 

rávezetni az egy rétegű felújító vízszigetelést. A második elemet az elsőből kiálló csavarszárakon 

keresztül kell rászorítani a vízszigetelésre. A teljes korlátszerkezetet a villámvédelmi rendszerbe be kell 

kötni! 

 

A tetőn történő szigetelési munkák végzése során a kivitelezőnek gondoskodnia kell a biztonságos 

munkavégzés feltételeiről, különös tekintettel az attika fal közelében folyó munkáknál, ahol mélybe 

zuhanás veszélye áll fenn, ideiglenes védőkorlát elhelyezése szükséges. 
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A Megrendelő saját üzemi személyzete részére a tetőfelület megközelíthetőségét egy a külső 

homlokzat mellé telepített statikus szerkezetről tervezi biztosítani. 

 

 

 

Pécs, 2018. május 10. 

 
Perényi László Mihály 

okl. építészmérnök 

okl. épületrekonstrukciós szakmérnök 

szigetelő szakmérnök 

 


